



Comune di Remanzacco

PARCO COMUNALE DEL TORRE E DEL MALINA


Passo dopo passo lungo il Parco del Torre e del
Malina

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

ELABORATO

4

QUADRO ECONOMICO



Dott.ssa Antonella Stravisi
Dott.ssa Arianna Spada
Dott. Marco Grendele
Arch. Valentina Cainero
Ing. Andrea Dalla Pietra

Versioni

Data

14/11/2018

A. Importo dei Lavori e delle forniture		
A.1	Importo dei lavori a corpo e a misura	€ 153.400,00
A.1.1	Importo Realizzazione area umida	€ 56.900,00
A.1.2	Importo Fruizione	€ 82.000,00
A.1.3	Importo Valorizzazione degli scavi di San Martino	€ 14.500,00
A.2	Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 16.000,00
	Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2)	€ 169.400,00
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 1.200,00
B.2	Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.555,42
B.3	Acquisizione aree o immobili	€ 18.000,00
B.4	Spese tecniche per:	€ 40.729,00
B.4.1	progetto architettonico	€ 4.520,00
B.4.2	progetto area umida	€ 9.639,00
B.4.3	consulenza biologico faunistica e coordinamento	€ 15.862,00
B.4.4	progetto strutturale	€ 3.120,00
B.4.5	indagini geologiche	€ 1.500,00
B.4.6	progetto impianto elettrico	€ 1.500,00
B.4.7	incentivo al R.U.P. di cui all'art. 113 del D.Lgs.50/2016, comma 5	€ 3.388,00
B.4.8	collaudo statico	€ 1.200,00
B.6	Fornitura servizi ecosistemici	€ 2.000,00
B.7	Diritti AVCP	€ 225,00
B.8	I.V.A. su Lavori e Forniture (A.1+A.2)	€ 16.940,00
B.9	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.4.2+B.4.6)	€ 2.450,58
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B9)	€ 83.100,00
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 252.500,00
	Lavori e forniture per attraversamento stradale e chiusura con sbarra di alcuni accessi all'area del Parco (argine dx Malina e argine sx Torre)	€ 22.500,00
	TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B)	€ 275.000,00